

Výzva na predloženie ponuky

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Handlová
IČO: 00 318 094
DIČ: 2021162660
Sídlo organizácie: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
Internetová adresa: <https://www.handlova.sk/>

Kontaktné miesto: CVO, s.r.o. , Hviezdoslavova 24, 962 31 Sliach

Kontaktné osoby

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Mikušinec
Telefón: 0908 93 46 80
e-mail: roman.mikusinec@cvo.sk

2. Postup:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).

3. Druh zákazky:

Stavebné práce.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

154 753,28 EUR bez DPH.

5. Názov zákazky:

Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej, SO 102 MŠ Cintorínska 474/11.

6. Opis zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej, SO 102 MŠ Cintorínska 474/11“. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii stavby a výkaze výmer, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.

Stavebný objekt: SO 102 MŠ Cintorínska ul.
01 - Zateplenie obvodového plášťa
02 - Zateplenie strešného plášťa
04 - Ostatné

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky (projektovou dokumentáciou a výkazom výmer) stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky. V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky (projektová dokumentácia a výkaz výmer) konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.

CPV slovník:

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45214100-1 – Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
45000000-7 – Stavebné práce

Lokalita: Mesto Handlová, ULICA CINTORÍNSKA 474/11

Číslo parcely: PARCELY C-KN č. 542, 543

Rozsah stavebných prác: v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

Záručná doba: 60 mesiacov

Projektová dokumentácia je dostupná na adrese: http://archiv.cvo.sk/ms_cintorinska.zip

7. Miesto dodania diela:

Mesto Handlová, objekt MŠ, elokované pracovisko ul. Cintorínska 474/11

8. Rozsah predmetu zákazky:

Podľa Opisu uvedeného v bode 6 a príloh k tejto výzve.

9. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:

NIE. Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

10. Možnosť predloženia variantných riešení:

Nepovoľuje sa. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke mesta a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu dotácie z Environmentálneho fondu. V prípade neschváleniu dotácie z Environmentálneho fondu si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné.

Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.

12. Trvanie zmluvy:

do 2 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný do výšky poskytnutých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu vrátane čiastky určenej na spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta Handlová.

Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov. Splatnosť faktúry bude min. 14 dní.

Ďalšie podmienky týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo.

14. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):

NIE.

15. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod.:

-

16. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:

-

17. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby:

Nie je potrebná.

18. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:

do 29. 07. 2019 do 09:00 hod.

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Ponuky je potrebné predložiť písomne (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne) na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením hesla „Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej“.

19. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:

Osobné postavenie:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e) a písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie: Splnenie podmienky účasti podľa § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Ekonomické a finančné postavenie:

Nepožaduje sa.

Technická alebo odborná spôsobilosť:

§ 34, ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38, ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34, ods. 1 písm. b), bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie zákaziek rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebných prác a to v minimálnom objeme 100 000,00 EUR bez DPH za posudzované obdobie. Verejný obstarávateľ považuje za práce podobného charakteru ako je predmet zákazky také, ktoré sú rovnakej alebo podobnej zložitosti ako je predmet zákazky, napríklad: zatepľovanie budov, rekonštrukcie budov, zatepľovacie práce a podobne.

20. Lehota viazanosti ponúk:

do 31. decembra 2019

21. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

Kompletné a ocenené ponuky je potrebné doručiť v písomnej podobe (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne) na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode 1 tejto výzvy.

22. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:

Kritérium: najnižšia cena spolu s DPH

Uchádzač vyplní priloženú prílohu s názvom „Návrh na plnenie kritérií hodnotenia“, „Výkaz výmer“ a „Návrh zmluvy“.

23. Mena a ceny uvádzané v ponuke

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení:

cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH)

výška DPH v Eur

celková cena v Eur (s DPH)

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

24. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuky – kritériá a ich relatívna váha:

- -

25. Obsah ponuky:

Súťažná ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:

1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa.
2. Dokladovanie podmienok účasti podľa bodu 19 tejto výzvy.
3. Výkaz výmer v papierovej a v elektronickej podobe na CD disku podľa prílohy 1 k tejto výzve.
4. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia podľa prílohy 2 k tejto výzve.
5. Návrh zmluvy podľa prílohy 3 k tejto výzve.

26. Vysvetlenie

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: roman.mikusinec@cvo.sk.

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom, najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

27. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v bode 19. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve.

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (s výnimkou dodávateľa tovarov) a preložil čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách.

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní.

Prílohy:

1. Výkaz výmer
2. Návrh na plnenie kritérií
3. Návrh zmluvy o dielo
4. Projektová dokumentácia

V Banskej Bystrici, 19. júla 2019

Meno a podpis zodpovednej osoby:

Mgr. Roman Mikušinec
osoba poverená VO

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Cintorínska	JKSO	928
Názov objektu	SO 102 MŠ Cintorínska ul.	EČO	
Názov časti	01 - Zateplenie obvodového plášťa	Miesto	Handlová
Objednávateľ	Mesto Handlová, Nám. Baníkov 7, 972 51 Handlová	IČO	DIČ
Projektant	Ing.arch. Patrik Juríček, SNP 18, 972 51 Handlová		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.04.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00	
Objednávateľ				24 20 % DPH 0,00	
				25 20 % DPH	
Dátum a popis				26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
				27 Dodávky objednávateľa 0,00	
				28 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				29 Zvýhodnenie + - 0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej
Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Cintorínska

Objekt: SO 102 MŠ Cintorínska ul.

Časť: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

JKSO: 928

Objednávateľ: Mesto Handlová, Nám. Baníkov 7, 972 51 Handlová

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.4.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej
Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Cintorínska
Objekt: SO 102 MŠ Cintorínska ul.
Časť: 01 - Zateplenie obvodového plášťa
JKSO: 928

Objednávateľ: Mesto Handlová, Nám. Baníkov 7, 972 51 Handlová

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.4.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				- €
		D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				- €
1	K	014	619422431	Oprava ríms bez ohľadu na rozmer	m	122,900		- €
2	K	014	622423221	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 60 % opravovanej plochy	m2	98,520		- €
3	K	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová základ a škrabaná 2 mm sokel "úprava 303"	m2	120,440		- €
4	K	011	622464224	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová základ a ryhovaná 2 mm "úprava 301;304"	m2	893,880		- €
5	K	011	622466115	Príprava podkladu, náter,pod omietky vonk.stien.zvýšenie priľnavosti náterov	m2	974,820		- €
6	K	011	622481117	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou do lepidla "úprava 304"	m2	166,300		- €
7	K	011	622491301	Náter fasádny tekutý dvojnásobný "úprava 306"	m2	8,400		- €
8	K	011	625252412	Zateplovací systém POLYSTYREN XPS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 20 mm, ostenia výplní otvorov	m2	70,400		- €
9	K	011	625252418	Zateplovací systém POLYSTYREN NEOPOR bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 120 mm "úprava 301"	m2	528,260		- €
10	K	011	625252422	Zateplovací systém POLYSTYREN XPS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 20 mm, šambrány okolo výplní otvorov a rímsy	m2	81,020		- €
11	K	011	625252425	Zateplovací systém POLYSTYREN XPS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm "úprava 303"	m2	120,440		- €
12				Zhotovenie tesniaceho profilu a pružného tmelu pri okapovom chodníku	m	110,600		- €
		D	99	Presun hmôt HSV				- €
13	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,411		- €
				Celkom				- €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Cintorínska	JKSO	928
Názov objektu	SO 102 MŠ Cintorínska ul.	EČO	
Názov časti	02 - Zateplenie strešného plášt'a	Miesto	Handlová
Objednávateľ	Mesto Handlová, Nám. Baníkov 7, 972 51 Handlová	IČO	DIČ
Projektant	Ing.arch. Patrik Juríček, SNP 18, 972 51 Handlová		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.04.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
			0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
			0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
			0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
					0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	0,00		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
				0,00	
Dátum a podpis				24 20 % DPH	
				0,00	
Objednávateľ				25 20 % DPH	
Dátum a podpis				26 Cena s DPH (r. 23-25)	
				0,00	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				27 Dodávky objednávateľa	
				0,00	
				28 Kľzavá doložka	
0,00		29 Zvýhodnenie + -		0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej
Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Cintorínska

Objekt: SO 102 MŠ Cintorínska ul.

Časť: **02 - Zateplenie strešného plášťa**

JKSO: 928

Objednávateľ: Mesto Handlová, Nám. Baníkov 7, 972 51 Handlová

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.4.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
713	Izolácie tepelné	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej
Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Cintorínska
Objekt: SO 102 MŠ Cintorínska ul.
Časť: 02 - Zateplenie strešného plášťa
JKSO: 928

Objednávateľ: Mesto Handlová, Nám. Baníkov 7, 972 51 Handlová

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.4.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			D	HSV				- €
			D	6				- €
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				- €
1	K	011	625252418	Zateplovací systém POLYSTYREN NEOPOR bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 120 mm "úprava 302"	m2	300,530		- €
			D	99				- €
				Presun hmôt HSV				- €
2	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,981		- €
			D	PSV				- €
			D	713				- €
				Izolácie tepelné				- €
3	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	958,400		- €
4	M	MAT	6314151450	Minerálna vlna hr. hrúbky 150 mm, mäkký pás z minerálnej vlny	m2	977,570		- €
5	K	713	713191125	Položenie parozábrany alebo paropriepustnej fólie na a pod tepelnú izoláciu	m2	479,200		- €
6	M	MAT	2832201000	Paropriepustná fólia s prelepenými spojmi	m2	551,080		- €
7	M	MAT	2832201000	Parozábrana z PE fóie	m2	551,080		- €
8	K	713		Vyčistenie podkrovia pre pokládku izolácie	kpl	1,000		- €
9	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	8,200		- €
				Celkom				- €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Cintorínska	JKSO	928
Názov objektu	SO 102 MŠ Cintorínska ul.	EČO	
Názov časti	04 - Ostatné	Miesto	Handlová
Objednávateľ	Mesto Handlová, Nám. Baníkov 7, 972 51 Handlová	IČO	DIČ
Projektant	Ing.arch. Patrik Juríček, SNP 18, 972 51 Handlová		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.04.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
			0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
			0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
			0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
					0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	0,00		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant			D Celkové náklady
			23 Súčet 7, 12, 19-22
			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		24 20 % DPH
			0,00
Objednávateľ			25 20 % DPH
			26 Cena s DPH (r. 23-25)
			0,00
Dátum a popis	Pečiatka		E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ			27 Dodávky objednávateľa
			0,00
			28 Kľzavá doložka
			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		29 Zvýhodnenie + -
			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej
Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Cintorínska

Objekt: SO 102 MŠ Cintorínska ul.

Časť: **04 - Ostatné**

JKSO: 928

Objednávateľ: Mesto Handlová, Nám. Baníkov 7, 972 51 Handlová

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.4.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
1	Zhotovenie drenáže okolo objektu a sanácie časti muriva 1.PP, okapný chodník š.600mm	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
713	Izolácie tepelné	0,000
762	Konštrukcie tesárske	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000
21-M	Elektromontáže - bleskozvod	0,000
OST	Ostatné	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej energetickej efektívnosti MŠ Cintorínska
Objekt: SO 102 MŠ Cintorínska ul.
Časť: 04 - Ostatné
JKSO: 928

Zvýšenie

Objednávateľ: Mesto Handlová, Nám. Baníkov 7, 972 51 Handlová
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 10.4.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				- €
	D		1	Zhotovenie drenáže okolo objektu a sanácie časti muriva 1.PP, okapný chodník š.600mm				- €
1	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 100m3	m3	428,500		- €
2	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	428,500		- €
3	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, spätný násyp výkopovou zeminou	m3	373,700		- €
4		001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu, násyp triedeného kameniva telesa drenáže	m3	54,800		- €
5	K	583	5833743700	Štrkopiesok frakcie 22mm,zhutniť po 200mm vrstvách na požadovanú charakteristiku stlačiteľnosti Edef2 viac ako 80 MPa	m3	57,540		- €
6	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	54,800		- €
7	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 v rámci areálu	m3	54,800		- €
8	K	001	181201109	Ručné začistenie dna drenáže a zhotovením spádovej plochy drenáže	m2	102,750		- €
9	K	001	181201102	Úprava podlažia v hornine 1-4 so zhrutnením	m2	102,750		- €
10	K	20	21275-2113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrk. lôžkom a obsypom	m	139,200		- €
11	M	21	286 112250	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 160 mm	m	146,160		- €
12		R	201	Dopojenie na pôvodnú kanalizáciu alt.existujúci trativod	kpl	2,000		- €
13	K	711	712391172	Zhotov. povlak. krytiny z ochrannej textilie podklad.vrstvy, obalenie telesa drenáže okolo objektu	m2	239,750		- €
14	M	MAT	6936651300	Geotextília netkané polypropylénové 300g/m2	m2	275,710		- €
15				Očistenie povrchu jestvujúcich odkrytých základov od zeminy pre zhotovenie nových vrstiev	m2	347,040		- €
16	K	011	612465114	Príprava podkladu, prednástrekk,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	132,010		- €
17	K	014		Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 60 % opravovanej plochy, omietka stien 1.PP pre zhotovenie novej vrstvy lepenky	m2	132,010		- €
18	K			Penetračný asfaltový náter za studena, plocha stien 1.PP pre zhotovenie novej vrstvy lepenky	m2	132,010		- €
19	K			Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná a zvislá plocha NAIP prítavením, plocha stien 1.PP pre zhotovenie novej vrstvy lepenky	m2	132,010		- €
20	M			Pás ťažký asfaltový izolačný modifikovaný hr.4,0mm	m2	147,850		- €
21	K			Zhotovenie ochrannej vrstvy hydroizolácie 1.PP a základového muriva okolo budovy, vodorovná a zvislá plocha, volne priložená vrstva z nopovej fólie	m2	353,330		- €
22	M			Nopová fólia	m2	406,320		- €
23	K	711	712391382	Zhotovenie násypu z triedeného štrku v hr.vrstvy 150mm, štrk okapného chodníka	m2	68,500		- €
24	M	MAT	5834354450	Kamenivo ťažené fr.16-32	t	20,550		- €
25	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	117,000		- €
26	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	120,000		- €

27	K	711	712391172	Zhotov. povlak. krytiny z ochrannnej textílie podklad.vrstvy, pod násyp okapného chodníka	m2	102,750	- €
28	M	MAT	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové 300g/m2	m2	118,160	- €
29	K	001	181201102	Úprava podložia v hornine 1-4 so zhutnením, pod násyp okapného chodníka	m2	102,750	- €
30		231	1804061111	Založenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5, okolo okapného chodníka	m2	117,000	- €
31		231	182001191	Plošná úprava terénu s doplnením zeminy v rovine alebo na svahu do 1:5, okolo okapného chodníka	m2	117,000	- €
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie			- €
32	K	014	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z porobetónových tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu hr.300mm	m3	0,650	- €
33	K	014	340239235	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek hr. 150 mm	m2	2,800	- €
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			- €
34	K	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,870	- €
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			- €
35	K	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	925,600	- €
36	K	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	2 314,000	- €
37	K	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	925,600	- €
38	K	013	963051110	Búranie betónového okapného chodníka hr.do 150 mm -2,200 t	m3	13,250	- €
44	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,200	- €
45	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	89,500	- €
46	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,200	- €
47	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	89,500	- €
48	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,200	- €
49	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,200	- €
	D		99	Presun hmôt HSV			- €
50	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,600	- €
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			- €
	D		713	Izolácie tepelné			- €
51	K	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	18,740	- €
52	M	MAT	2837650220	Extrud polystyrén hrúbka 50mm	m2	19,110	- €
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia			- €
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			- €
	D		725	Zdravotechnika - zariad'. predmety			- €
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie			- €
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.			- €
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá			- €
	D		762	Konštrukcie tesárske			- €
63	K	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	714,130	- €
64	M	MAT	6051711200	Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x200-375cm	m3	7,550	- €
65				Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad 120 do 224 cm2	m	108,940	- €
66				Hranol mäkké rezivo akosť II	m3	2,000	- €
67				Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m vrátane profilovania a hoblovania krokiev a debnenia	m2	39,900	- €
68				Dosky a fošne mäkké rezivo akosť II hr.20mmxš.300mm	m3	1,150	- €
69	K	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	714,130	- €
70	K	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 mm m 0.005t	m2	714,130	- €
71	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	9,800	- €
	D		764	Konštrukcie klampiarske			- €

72	K	764	764352091	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	m	123,650	- €
73	K	764	764352920	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové polkruhové so sklonom do 30st. rš 330 mm	m	123,650	- €
74	K	764	764352923	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, roh polkruhový rš 330 mm	ks	4,000	- €
75	K	764	764352926	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, hák polkruhový rš 330 mm	ks	155,000	- €
76	K	764	764352927	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, čelo polkruhové rš 330 mm	ks	8,000	- €
77	K	764	764352943	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, hrdlo rovné polkruhové, s priemerom 150 mm	ks	8,000	- €
78	K	764	764430260	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 335 mm	m	18,400	- €
79	K	764	764430270	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu hr. 1 mm muriva a nadmuroviek vrátane podkladného plechu rš 875 mm "pol. 701"	m	21,400	- €
80	K	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm 0,00337t	m	22,000	- €
81	K	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	29,000	- €
82				Odpadné rúry z poplastoveného plechu kruhové rovné s priemerom 100 mm, vrátane kolien a kotlíkov "pol. 704-709"	m	37,300	- €
83	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,900	- €
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé			- €
84	K	765	765312810	Demontáž plechovej krytiny z pásovej plechy falcovanej na sucho do sutiny 0,0420 t	m2	714,130	- €
85	K	765	765312891	Demontáž plechovej krytiny z plechy falcovanej, príplatok k cene za sklon nad 45 do 60st. do sutiny	m2	714,130	- €
86	K	765	765313114	Krytina plechová jednoduchá strecha plechové pásy AluGAPA Maslen	m2	785,540	- €
87	K	765	765313311	Krytina z hrebenáčov oblých	m	70,600	- €
88	K	765	765313330	Krytina z hrebenáčov oblých rozdelovacích X, Y	ks	2,000	- €
89	K	765	765313331	Krytina z hrebenáčov oblých ukončovaci vrchný	ks	4,000	- €
90	K	765	765313332	Krytina z hrebenáčov oblých ukončovaci spodný	ks	4,000	- €
91	K	765	765313662	Snehová zábrana s tyčou - Maslen	ks	150,000	- €
92	K	765	765313669	Montáž snehovej zábrany	ks	150,000	- €
93	K	765	765313671	Ochranná vetracia mriežka jednoduchá pre oplechovanie striech	m	132,600	- €
94	K	765	765313675	Montáž vetracie mriežky	m	132,600	- €
95	K	765	765313690	Krytina plechové prírezanie a uchytienie	m	46,600	- €
96	K	765	765318861	Demontáž plechovej krytiny hrebeňov a nároží z plech do sutiny 0,0230 t	m	70,600	- €
97	K	765	765901102	Pokrytie strechy strešnou fóliou 120 gr/m2	m2	785,540	- €
98	K	765	998765202	Presun hmôt pre plechové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,900	- €
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			- €
99				Montáž strešných výlezov	ks	2,000	- €
100				Strešný výlez FAKRO, 600/600mm "pol. 913"	ks	2,000	- €
101				Montáž svetlíka	ks	4,000	- €
102				Svetlík - komplet vrátane roštu a odvodu, 2000/1000/700mm "pol. 914"	ks	4,000	- €
103				Zhotovenie stavebných úprav okolo svetlíkov - búracie práce, odvodnenie, stavebné úpravy	ks	4,000	- €
104				Dodávka a montáž fasádnej vetracej mriežky 450/450mm	ks	1,000	- €
105	K	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg, konštrukcia opatrená syntetickým náterom "pol. 801"	kg	503,170	- €
106	M	MAT	5530000200	Tenkostenné oceľové profily, vrátane kompletneho spojovacieho materiálu "pol. 801"	kg	503,170	- €
	D		771	Podlahy z dlaždíc			- €
	D		781	Dokončovacie práce a obklady			- €
	D		783	Dokončovacie práce - nátery			- €
	D		784	Dokončovacie práce - maľby			- €
	D		787	Dokončovacie práce - zasklievanie			- €
107	K	787	787340340	Zasklievanie strešných konštr. polykarbonátom hr. 10 mm na lišty "pol. 801"	m2	10,500	- €
	D		M	Práce a dodávky M			- €
	D		21-M	Elektromontáže - bleskozvod			- €
108	K	921	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	60,000	- €
109	M	MAT	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	12,000	- €
110	M	MAT	3450726400	Rúrka tuhá PVC 1529	m	63,000	- €

111	M	MAT	3451104500	Príchytká kovová jednostranná jednoduchá 3613 pre ohybné rúrky kopex a tuhé PVC	ks	180,000	- €
112	K	921	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KT 125) štvorcová	ks	8,000	- €
113	M	MAT	3450913000	Krabica KO-125	ks	8,000	- €
114	K	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	60,000	- €
115	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	36,960	- €
116	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	8,000	- €
117	K	921	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	210,000	- €
118	M	MAT	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	82,950	- €
119	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	34,000	- €
120	K	921	210220211	Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	3,000	- €
121	M	MAT	3540200400	HR-Držiak DJ 4d	ks	3,000	- €
122	M	MAT	3540200500	HR-Držiak DJ 4h	ks	3,000	- €
123	M	MAT	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	3,000	- €
124	M	MAT	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	3,000	- €
125	M	MAT	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	3,000	- €
126	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	5,000	- €
127	M	MAT	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,000	- €
128	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	24,000	- €
129	M	MAT	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	24,000	- €
130	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	8,000	- €
131	M	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	8,000	- €
132	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	8,000	- €
133	M	MAT	3540406200	HR-Svorka SO	ks	8,000	- €
134	M	MAT	3540403600	HR-Podpera PV 11	ks	55,000	- €
135	M	MAT	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	95,000	- €
136	K	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	12,000	- €
137	M	MAT	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	12,000	- €
138	K	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	8,000	- €
139	M	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	8,000	- €
140	K	HZS	HZS000111	Demontáž existujúcej sústavy- bleskozvod	hod	60,000	- €
141	K	HZS	HZS000112	Práce nešpecifikované	hod	80,000	- €
142	K	HZS	HZS000114	Revízia bleskozvodu	kus	1,000	- €
	D		21-M	Elektromontáže - výmena osvetlenia			- €
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení			- €
	D		OST	Ostatné			- €
143				Drobné stavebné úpravy nešpecifikované v rozpočte a potrebné pre riadne zhotovenie stavebného diela, vyčistenie objektu po zhotovení stavebných prác v interiéri	kpl	1,000	- €
				Celkom			- €

Príloha 2 – Návrh na plnenie kritérií hodnotenia

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej, SO 102 MŠ Cintorínska 474/11“. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise zákazky a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu výzvy na predkladanie ponúk.

Názov alebo obchodné meno uchádzača:

Adresa alebo sídlo uchádzača:

IČO:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej, SO 102 MŠ Cintorínska 474/11

Kritéria	ponúknutá hodnota
Cena celkom za predmet zákazky EUR

Uchádzač uvádza konečnú cenu, pokiaľ je platca DPH uvedie cenu spolu s DPH, pokiaľ nie je platcom DPH uvedie cenu bez DPH.

Vypracoval:

V dňa

.....
Podpis a pečiatka uchádzača

Zmluva o dielo č.

NÁVRH ZMLUVY

o dodávke stavebných prác na stavbu „**Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej, SO 102 MŠ Cintorínska 474/11**“
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
zmien a doplnkov

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov organizácie: Mesto Handlová
Sídlo organizácie: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
Štatutárny orgán: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
IČO: 00 318 094
DIČ: 2021162660
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Handlová
Číslo účtu: SK780900000000370826010

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Tel.:
Fax:
e-mail:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v registri:

Čl. 2

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania.
- Východiskové údaje
 - Názov stavby: Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej
 - Stavebný objekt: SO 102 MŠ Cintorínska 474/11
 - Miesto stavby: PARCELY C-KN č. 542, 543
 - Katastrálne územie: Handlová
 - Investor: Mesto Handlová

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

- Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej, SO 102 MŠ Cintorínska 474/11“ v zmysle podmienok súťaže v rozsahu výkazu výmer a na základe projektovej dokumentácie.
- Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predloženie ponuky, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom

verejnom obstarávaní: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej , SO 102 MŠ Cintorínska 474/11“.

3. Stavbou sa rozumie dodávka stavebných prác podľa predloženého oceneného výkazu výmer na základe projektovej dokumentácie.
4. Dielo vybudované podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: do 7 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,
Termín začatia výstavby: do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska,
Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. Predĺženie lehoty výstavby - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
 - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom,
 - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky,
 - d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom,
 - e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá,
 - f) v prípade živelných pohrôm,
 - g) v prípade, ak povaha nedorobkov nebude brániť kolaudácii diela a užívaniu,

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 14 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Predmet zákazky bude financovaný do výšky poskytnutých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu vrátane čiastky určenej na spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta Handlová.
3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: EUR, slovom: EUR
DPH: EUR, slovom: EUR
Cena s DPH: EUR, slovom: EUR

4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
5. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
- 5.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotoviteľ.

- 5.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v ocenenom výkaze výmer pre každú položku.
6. Cena diela môže byť upravená v prípade navyšiac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie navyšiac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Navyšiac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO.
7. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

ČI. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť po zrealizovaní a odovzdaní diela na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
 - 1.1 Práce budú fakturované jednou faktúrou do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlaseného a podpísaného zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:
 - 2.1 Objednávateľ z faktúry uhradí rozdiel ceny diela realizačných prác a výšky dotácie (t.z. spolufinancovanie objednávateľa) v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6. Zvyšná časť ceny diela (t.z. štátna dotácia) bude uhradená až po schválení definitívneho priznania dotácie zo strany Environmentálneho fondu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
3. Zmeny vo výmerách
 - 3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
 - 3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých režii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
 - 3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
4. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je **14 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

ČI. 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez väd a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

- 4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni do 10 dní od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie vád
- 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za prácu.
- 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác
- 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
- 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
- 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

ČI. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska
- 3.1 Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 7 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.
- 3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
- 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
- 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
- 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,

- c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína
- 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávatelom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.
- 7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.
8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela
- 8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:
- stavebný denník,
 - finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra),
 - elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie,
 - doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku.
- 8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.
9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ:
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom,
 - sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:
- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
 - je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb,
 - je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.
11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:

zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

12. Ochrana životného prostredia:

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.
- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

13. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.

V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.

16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

Denný zápis: dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy;- časový postup prác na stavbe.

16.2 Ostatné údaje, napr.:

požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.

16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho (kópia oprávnenia v kategórii inžinierske stavby tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto ZoD.) Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.

18. **Vlastníctvo na zhotovovanej veci**

- 18.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
- 18.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.
19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
20. Ukončenie prác
- 20.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
- 20.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 20.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

ČI. 9. KONTAKTNÉ OSOBY

1. Oprávnení jednáť vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
 - za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail

ČI. 10. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
 - 1.1 Za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 300,00 € za každý deň omeškania.
 - 1.2 Za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
 - 1.3 Za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
 - 1.4 Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 1.5 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.
 - 1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
 - 1.7 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČI. 11. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

ČI. 12. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe
 - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
 - 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
 - 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

ČI. 13. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo
 - 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
 - 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.
2. Vykonávanie diela
 - 1.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
 - 1.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
 - 1.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
 - 2.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
 - 2.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
 - 2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
 - 2.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší

postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.

- 2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
3. Úhrada škôd a nákladov
Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom
Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.
5. Zmeny a doplnky
 - 7.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
 - 7.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:
 - a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
 - b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
 - c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
 - f) zmeniť postup vykonávania prác,Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.
 - 7.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.
 - 7.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.
6. Plnenie povinností
 - 6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.
 - 6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
 - 6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
 - 6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
 - a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
 - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
8. Odstúpenie od zmluvy:
 - 8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
 - 8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
 - 8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.
 - 8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy
 - 9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
 - c) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
 - d) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

- 9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.
- 9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.
10. Platby pri odstúpení od zmluvy:
- 10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 10.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 10.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

ČI. 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
 - táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
 - objednávateľ obdržal od Environmentálneho fondu rozhodnutie o schválení dotácie pre projekt s názvom „Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej, SO 102 MŠ Cintorínska 474/11“.
- Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiadá o rozhodnutie súd.
- Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve mestom Handlová za podmienok zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
- Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - Podrobný rozpočet v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku (*predkladá úspešný uchádzač najneskôr v čase podpisu zmluvy*)
 - Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho (*predkladá úspešný uchádzač najneskôr v čase podpisu zmluvy*)
 - Zoznam subdodávateľov (*predkladá úspešný uchádzač najneskôr v čase podpisu zmluvy*)
- Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V dňa2019

V Handlovej, dňa 2019

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

Príloha ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

<i>Pol.</i>	<i>Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO</i>	<i>Predmet dodávok, prác alebo služieb</i>	<i>Podiel na celkovom objeme DIELA (%)</i>

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.